

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ... ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ประมาณ ๒.๕๒๐ ตารางเมตร
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบัง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๕๘,๘๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป... ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ประมาณ ๒.๕๒๐ ตารางเมตร
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบัง ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน..... ๑,๒๖๓,๖๗๕.- บาท.....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
- ๕.๑... ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน) ๙๒๐,๕๘๓.- บาท
- ๕.๒... ค่า Factor – F เป็นเงิน ๒๘๒,๙๘๗.- บาท
- ๕.๓... เพิ่มค่าตอบแทนพิเศษตามมติ ครม. ๖๐,๑๗๕.- บาท
- ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายเกียรติก้อง รอดฉวาง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา | |
| ๖.๒ นายสายัณห์ เศียรอินทร์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา | |
| ๖.๓ นายกฤษฎา ทองวิเศษ | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| | องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ | |

รายการประมาณการก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบัง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบัง ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา


แบบเลขที่ ตามแบบที่กำหนด

รายการเลขที่ -


หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ลานคอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบัง	1,203,500.00	
2	งานผังบริเวณ		
3	งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ		
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 มกราคม 2548 จำนวนร้อยละ 5	60,175.00	
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	1,263,675.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทถ้วน)	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
(นายเกียรติก้อง รอดฉวาง) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

วันที่ 26 ก.ย. 2561

ลงชื่อ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
(นายสายัณห์ เศียรอินทร์) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

วันที่ 26 ก.ย. 2561

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายภฤชญา ทองวิเศษ) องค์การบริหารส่วนตำบลบลาละ

วันที่ 26 ก.ย. 2561